

74.077.0069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0069	(20.022/21h)
Tanımı	48"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
Birimi	Adet	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	27042,43	0,00	0,00
2024	20609,79	0,00	0,00
2023-2	12704,45	0,00	0,00
2023-1	8274,01	0,00	0,00
2022-3	5892,60	0,00	0,00
2022-2	4766,00	0,00	0,00
2022-1	4219,86	0,00	0,00
2021	2668,21	0,00	0,00
2020	2228,99	0,00	0,00
2019	2510,58	0,00	0,00
2018	2020,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.