

74.077.0072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0072 (20.022/23f)
Tanımı	48"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	35873,95	0,00	0,00
2024	27340,59	0,00	0,00
2023-2	16853,80	0,00	0,00
2023-1	10976,64	0,00	0,00
2022-3	7817,58	0,00	0,00
2022-2	6322,91	0,00	0,00
2022-1	5598,36	0,00	0,00
2021	3539,86	0,00	0,00
2020	2957,14	0,00	0,00
2019	2221,13	0,00	0,00
2018	1787,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.