

74.077.0074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0074 (20.022/23h)
Tanımı	50"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	25107,01	0,00	0,00
2024	19134,51	0,00	0,00
2023-2	11793,40	0,00	0,00
2023-1	7679,13	0,00	0,00
2022-3	5467,84	0,00	0,00
2022-2	4420,53	0,00	0,00
2022-1	3914,65	0,00	0,00
2021	2475,61	0,00	0,00
2020	2068,20	0,00	0,00
2019	2706,98	0,00	0,00
2018	2178,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.