

74.077.0078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0078 (20.022/25h)
Tanımı	50"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	37410,66	0,00	0,00
2024	28511,76	0,00	0,00
2023-2	17575,79	0,00	0,00
2023-1	11446,88	0,00	0,00
2022-3	8152,48	0,00	0,00
2022-2	6592,61	0,00	0,00
2022-1	5837,11	0,00	0,00
2021	3690,75	0,00	0,00
2020	3083,23	0,00	0,00
2019	2903,38	0,00	0,00
2018	2336,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.