

74.077.0085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0085 (20.022/29h)
Tanımı	54"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	30486,41	0,00	0,00
2024	23234,60	0,00	0,00
2023-2	14322,84	0,00	0,00
2023-1	9328,38	0,00	0,00
2022-3	6643,75	0,00	0,00
2022-2	5372,63	0,00	0,00
2022-1	4756,89	0,00	0,00
2021	3007,71	0,00	0,00
2020	2512,61	0,00	0,00
2019	3296,16	0,00	0,00
2018	2652,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.