18.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 18.2

Tanimi Lambali Tip Senkronizasyon Tertibati
Birimi Adet

Kurum TEDAS [Elektrik Proje Tesis]

Fasikul 3. Bolge

Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati

2011 0,00 0,00 0,00
2017 672,50 420,70 140,90
2015 534,70 306,00 102,60
2019 1023,34 619,59 207,47
2005 0,00 0,00 0,00
2016 644,40 391,70 131,20
2003 0,00 0,00 0,00
2014 475,70 274,40 91,90
2008 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00

2023-1 5045,60 1930,04 647,68
2004 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00

2022-1 2686,48 1117,24 374,00
2010 0,00 0,00 0,00
2021 1335,09 710,71 237,94
2006 0,00 0,00 0,00
2020 1147,98 649,85 217,58
2013 426,70 247,90 83,10
2018 785,30 474,58 158,93

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

a) Malzeme: Poz 18.1 a.'daki sartlarla. Senkronoskop yerine lambali (komple).
b) Montaj: Poz 18.1.b.'deki sartlarla.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi

Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




