

74.081.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.081.0006 (21.401)
Tanımı	Batardoların takviye kerestesi ve yerine konması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11746,88	0,00	0,00
2024	8592,50	0,00	0,00
2023-2	5818,13	0,00	0,00
2023-1	4399,63	0,00	0,00
2022-3	3366,69	0,00	0,00
2022-2	3006,69	0,00	0,00
2022-1	2357,44	0,00	0,00
2021	1425,25	0,00	0,00
2020	1189,19	0,00	0,00
2019	1026,38	0,00	0,00
2018	870,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.081.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Batardo duvarlarının takviyesi için kereste ve her türlü malzemenin temini, projesine göre yerine konması ve sonradan kaldırılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesine göre, yerine konan ve sonradan alınan kerestenin m³'ü üzerinden ölçülür.

74.081.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.