

74.101.0017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.101.0017 (08.113)
Tanımı	Ocakta kalan kategori fazlası taş
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	64,62	0,00	0,00
2024	48,51	0,00	0,00
2023-2	32,81	0,00	0,00
2023-1	23,01	0,00	0,00
2022-3	18,41	0,00	0,00
2022-2	16,21	0,00	0,00
2022-1	12,21	0,00	0,00
2021	12,11	0,00	0,00
2020	10,26	0,00	0,00
2019	8,91	0,00	0,00
2018	7,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.