
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1139
Farisili ve Kavallı Minare Gövde, Peteğinde ve Diğer Benzeri Çürütülen Yerlerde Yapılan 
Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025­Aralık 38592,15 0,00 0,00

2025­Kasım 38261,19 0,00 0,00

2025­Ekim 0,00 0,00 0,00

2025­Eylül 0,00 0,00 0,00

2025­Ocak 31246,09 0,00 0,00

2024 22498,14 0,00 0,00

2023­2 13678,08 0,00 0,00

2023­1 9683,81 0,00 0,00

2022­3 6252,50 0,00 0,00

2022­2 4843,98 0,00 0,00

2022­1 4837,03 0,00 0,00

2021 3166,45 0,00 0,00

2020 2677,36 0,00 0,00

2019 2317,50 0,00 0,00

2018 2094,41 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1139 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1109, V.1111 ve V.1131 şartlarıyla, farisili ve kavallı minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, 
yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği kaval profillerinin kabası yerde incesi 
yerinde açılmak şartıyla mevcut alt ve üst sıralarda iki kenardan da aynı hiza­ya getirilmesi (taş bedeli hariç) 
her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının kısmen de olsa en az bir kenarı yerinde mevcut eski taş ile bir­leşen farisi ve 
kavallı kaplamanın görünen dış yüzü inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT   : 1­Taş bedeli 
sözleşme durumuna göre   V.0227/001­.......­V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama 
ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2­ Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı 
için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,030000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 60,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 7,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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