
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1195
Yonu Taşından 61-70 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve 
Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 63468,19 0,00 0,00

2025-Kasım 62923,96 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 51381,25 0,00 0,00

2024 36948,75 0,00 0,00

2023-2 22456,25 0,00 0,00

2023-1 15912,50 0,00 0,00

2022-3 10272,50 0,00 0,00

2022-2 7956,25 0,00 0,00

2022-1 7956,25 0,00 0,00

2021 5208,38 0,00 0,00

2020 4407,88 0,00 0,00

2019 3815,25 0,00 0,00

2018 3458,25 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1195 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 61-70 cm. arası yükseklikte (70 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı 
başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT   : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve 
paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

İşçilik:

Tesviye

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 13,000000

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 94,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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