
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1253
Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 6505,25 0,00 0,00

2025-Kasım 6449,36 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 5267,45 0,00 0,00

2024 3586,46 0,00 0,00

2023-2 2176,03 0,00 0,00

2023-1 1523,78 0,00 0,00

2022-3 976,66 0,00 0,00

2022-2 753,20 0,00 0,00

2022-1 750,89 0,00 0,00

2021 489,94 0,00 0,00

2020 396,33 0,00 0,00

2019 343,71 0,00 0,00

2018 275,48 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 11-15 cm. arası yükseklikte (l5 cm. dahil) düz pahlı korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT   : Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,010000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 15,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 1,000000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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