
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1254
Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması 
İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 5771,81 0,00 0,00

2025-Kasım 5722,24 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4673,70 0,00 0,00

2024 3204,59 0,00 0,00

2023-2 1944,78 0,00 0,00

2023-1 1361,28 0,00 0,00

2022-3 873,35 0,00 0,00

2022-2 673,83 0,00 0,00

2022-1 671,51 0,00 0,00

2021 438,35 0,00 0,00

2020 355,83 0,00 0,00

2019 308,53 0,00 0,00

2018 249,66 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT   :: Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre    V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,010000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 12,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 1,500000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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