
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1255
Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 7285,01 0,00 0,00

2025-Kasım 7222,44 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 5898,70 0,00 0,00

2024 4029,59 0,00 0,00

2023-2 2444,78 0,00 0,00

2023-1 1711,28 0,00 0,00

2022-3 1097,35 0,00 0,00

2022-2 846,33 0,00 0,00

2022-1 844,01 0,00 0,00

2021 550,85 0,00 0,00

2020 446,33 0,00 0,00

2019 387,03 0,00 0,00

2018 311,66 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması 
ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT   : Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,010000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 16,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 1,500000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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