
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1262
Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması 
İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 9213,59 0,00 0,00

2025-Kasım 9134,44 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 7460,54 0,00 0,00

2024 5100,95 0,00 0,00

2023-2 3095,29 0,00 0,00

2023-1 2166,91 0,00 0,00

2022-3 1389,69 0,00 0,00

2022-2 1071,99 0,00 0,00

2022-1 1068,51 0,00 0,00

2021 697,39 0,00 0,00

2020 565,31 0,00 0,00

2019 490,19 0,00 0,00

2018 395,15 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1262 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz n: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası  (40 cm. dahil)  yükseklikte düz pahlı korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT   : : Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre    V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,015000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 20,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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