
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1435
Mermerden Kurşunlu ve Kenetli Kavisli İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması 
İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 26238,81 0,00 0,00

2025-Kasım 26013,80 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 21242,18 0,00 0,00

2024 15286,36 0,00 0,00

2023-2 9290,36 0,00 0,00

2023-1 6577,61 0,00 0,00

2022-3 4246,69 0,00 0,00

2022-2 3289,01 0,00 0,00

2022-1 3288,34 0,00 0,00

2021 2152,76 0,00 0,00

2020 1820,71 0,00 0,00

2019 1575,91 0,00 0,00

2018 1425,84 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak kontrolce 
tayin edilecek kalınlıkta ve katraktan çıkmış mermerle düz korkuluk yapılması mermerin 600 doz çimento 
harcı ile yerlerine konması birbiri ve alt zemine poz no: V.1160 şartları ile demir kenet ve demir pimle 
bağlanması, zıvanalarına erimiş kurşun akıtılması ve sıkıştırılması ek yerlerinin birbirine tam yapıştırılması, 
görünen yüzlerin perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 
bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz 
nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT   : 1-Mermer bedeli,sözleşme 
durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.  pozundan   ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve 
paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,002000

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 42,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000
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