
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1440/A
500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Tek Yüzü Profilli ve Oymalı, Kurşunlu ve Kenetli 
Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 98617,14 0,00 0,00

2025-Kasım 97771,48 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 79836,76 0,00 0,00

2024 57374,94 0,00 0,00

2023-2 34876,04 0,00 0,00

2023-1 24737,05 0,00 0,00

2022-3 15968,78 0,00 0,00

2022-2 12371,21 0,00 0,00

2022-1 12368,41 0,00 0,00

2021 8095,81 0,00 0,00

2020 6856,13 0,00 0,00

2019 5934,08 0,00 0,00

2018 5387,93 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1440/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1180/A ve V.1435/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden kurşunlu kenetli tek yüzü profil¬li ve 
oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, 
beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz 
nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT   : 1-Mermer bedeli,  sözleşme 
durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03  pozundan  ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve 
paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç 
Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
İnce Sıvalar İçin )

m³ 0,002000

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 30,000000

Profil Açılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 15,000000

Şebeke Çizilmesi

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,000000

Şebeke İşlenmesi

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 126,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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