
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1442
Mermerden Mevcut Her Türlü Korkuluğun Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması 
İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 16881,89 0,00 0,00

2025-Kasım 16737,10 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 13667,18 0,00 0,00

2024 9858,86 0,00 0,00

2023-2 5990,36 0,00 0,00

2023-1 4227,61 0,00 0,00

2022-3 2730,44 0,00 0,00

2022-2 2114,01 0,00 0,00

2022-1 2113,34 0,00 0,00

2021 1383,89 0,00 0,00

2020 1167,71 0,00 0,00

2019 1010,66 0,00 0,00

2018 908,59 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Mermerden mevcut her türlü korkuluğun, poz no: V.1183 ve V.1435 şartlarıyla alıştırılıp, kurşunlu kenetli 
olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz 
nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.
NOT:1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı 
elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:
 Harç (600 Doz Çim.Şerbeti, İnce Kum 
İle)

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,002000

İşçilik:

Alıştırılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 22,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000
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