
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.0820/B
500 Doz Hidrolik Kireçli Harç ile Cehennemlik ve Benzeri Kanallar Üzerine En Çok 10 Cm. 
Kalınlıkta Saltaşı Döşeme Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 4442,71 0,00 0,00

2025-Kasım 4404,21 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 3598,15 0,00 0,00

2024 2460,99 0,00 0,00

2023-2 1505,30 0,00 0,00

2023-1 1060,16 0,00 0,00

2022-3 685,06 0,00 0,00

2022-2 537,00 0,00 0,00

2022-1 523,29 0,00 0,00

2021 340,09 0,00 0,00

2020 276,16 0,00 0,00

2019 237,69 0,00 0,00

2018 189,74 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0820/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre cehennemlik veya benzeri 
kanallar üzerine en çok 10 cm. kalınlıkta saltası döşeme yapılması, saltası yüzlerin kaba dişli tarakla kaba 
yönü tarzda, kenarlarının ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere şakuli derz yüzlerini ince dişli el tarağı ile 
işlenmesi, aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılmak suretiyle poz no: V.0104E de 
belirtilen 500 DOZ hidrolik kireç harcı ile yerlerine konması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek 
bedeli ödenir. Malzeme bedeli imalatın durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında 
uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/E
500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı 
Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular İçin )

m³ 0,010000

İşçilik:

Düzeltilmesi

01.V05/2 Mütehassıs Yonu Taşı  Usta Yardımcısı Saat 8,000000

Yerine Konması

01.V05/2 Mütehassıs Yonu Taşı  Usta Yardımcısı Saat 2,000000

Yükleme,Taşıma ve  Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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