
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1267
Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 12253,90 0,00 0,00

2025-Kasım 12148,63 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 9922,39 0,00 0,00

2024 6760,43 0,00 0,00

2023-2 4102,05 0,00 0,00

2023-1 2872,54 0,00 0,00

2022-3 1841,34 0,00 0,00

2022-2 1420,15 0,00 0,00

2022-1 1415,53 0,00 0,00

2021 923,64 0,00 0,00

2020 747,41 0,00 0,00

2019 648,18 0,00 0,00

2018 519,94 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1267 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması 
ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT   : Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 vb.  pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,020000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 28,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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