
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1505/A
500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den 
Büyük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 10342,09 0,00 0,00

2025-Kasım 10251,96 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 8378,91 0,00 0,00

2024 6060,08 0,00 0,00

2023-2 3739,51 0,00 0,00

2023-1 2678,54 0,00 0,00

2022-3 1750,53 0,00 0,00

2022-2 1392,96 0,00 0,00

2022-1 1336,94 0,00 0,00

2021 869,58 0,00 0,00

2020 739,09 0,00 0,00

2019 632,69 0,00 0,00

2018 566,86 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın.görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1503/A 
şartlarıyla yerme konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç 
Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
İnce Sıvalar İçin )

m³ 0,040000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 9,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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