
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1507
Mermerden Koçbaşı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 6592,88 0,00 0,00

2025-Kasım 6536,26 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 5340,46 0,00 0,00

2024 3854,83 0,00 0,00

2023-2 2347,43 0,00 0,00

2023-1 1663,65 0,00 0,00

2022-3 1074,33 0,00 0,00

2022-2 833,85 0,00 0,00

2022-1 827,09 0,00 0,00

2021 541,23 0,00 0,00

2020 457,24 0,00 0,00

2019 395,90 0,00 0,00

2018 356,15 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 
katraktan çıkmış mermerden koç başı düz konsol yapılması, konsolun müteahhitçe hazırlanmış şablona 
göre muntazam işlenmesi ve görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması 600 dozlu çimento harcı ile yerine 
konması işçiliği her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT   : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre 
V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.  pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,020000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 9,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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