
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1509
Mermerden, Koçbaşı Hayvani Profilli, Nebati veya Geometrik Tezyinatlı Konsol Yapılması ve 
Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 11526,11 0,00 0,00

2025-Kasım 11427,20 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 9334,21 0,00 0,00

2024 6723,58 0,00 0,00

2023-2 4091,18 0,00 0,00

2023-1 2901,15 0,00 0,00

2022-3 1873,08 0,00 0,00

2022-2 1452,60 0,00 0,00

2022-1 1445,84 0,00 0,00

2021 946,23 0,00 0,00

2020 800,36 0,00 0,00

2019 692,90 0,00 0,00

2018 626,15 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1507 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı hayvani profilli nebati veya geometrik 
tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik 
dahil, beher adet bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT   : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre 
V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.   pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta 
yapılması işçiliği dahildir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,020000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 18,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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