
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1509/A
500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Koçbaşı Hayvani Profilli, Nebati veya Geometrik 
Tezyinatlı Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 11767,99 0,00 0,00

2025-Kasım 11666,36 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 9530,09 0,00 0,00

2024 6859,41 0,00 0,00

2023-2 4197,89 0,00 0,00

2023-1 2995,51 0,00 0,00

2022-3 1944,01 0,00 0,00

2022-2 1524,60 0,00 0,00

2022-1 1496,59 0,00 0,00

2021 976,73 0,00 0,00

2020 829,48 0,00 0,00

2019 714,48 0,00 0,00

2018 647,06 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1507/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı hayvani profilli nebati veya geometrik 
tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik 
dahil, beher adet bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT   :  Mermer bedeli sözleşme durumuna göre 
V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.   pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta 
yapılması işçiliği dahildir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç 
Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
İnce Sıvalar İçin )

m³ 0,020000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 18,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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