
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1533
Mermerden, 11-15 Cm.Arası Yükseklikte (15 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 10333,64 0,00 0,00

2025-Kasım 10244,84 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 8367,11 0,00 0,00

2024 5710,54 0,00 0,00

2023-2 3464,34 0,00 0,00

2023-1 2425,58 0,00 0,00

2022-3 1555,16 0,00 0,00

2022-2 1199,43 0,00 0,00

2022-1 1196,05 0,00 0,00

2021 780,55 0,00 0,00

2020 632,18 0,00 0,00

2019 548,20 0,00 0,00

2018 440,95 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) 
yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme 
ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Mermer 
bedeli  korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 23,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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