
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1532
Mermerden 11-15 Cm.Arası Yükseklikte (15 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 6928,94 0,00 0,00

2025-Kasım 6869,39 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 5610,86 0,00 0,00

2024 3854,29 0,00 0,00

2023-2 2339,34 0,00 0,00

2023-1 1638,08 0,00 0,00

2022-3 1051,16 0,00 0,00

2022-2 811,30 0,00 0,00

2022-1 807,93 0,00 0,00

2021 527,43 0,00 0,00

2020 428,55 0,00 0,00

2019 371,58 0,00 0,00

2018 301,45 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   :Mermer bedeli  
korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 14,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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