
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1534
Mermerden, 16-20 Cm.Arası Yükseklikte (20 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 8820,44 0,00 0,00

2025-Kasım 8744,64 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 7142,11 0,00 0,00

2024 4885,54 0,00 0,00

2023-2 2964,34 0,00 0,00

2023-1 2075,58 0,00 0,00

2022-3 1331,16 0,00 0,00

2022-2 1026,93 0,00 0,00

2022-1 1023,55 0,00 0,00

2021 668,05 0,00 0,00

2020 541,68 0,00 0,00

2019 469,70 0,00 0,00

2018 378,95 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı 
korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Mermer 
bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 19,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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