
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1535
Mermerden, 16-20 Cm.Arası Yükseklikte (20 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 11468,54 0,00 0,00

2025-Kasım 11369,99 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 9285,86 0,00 0,00

2024 6329,29 0,00 0,00

2023-2 3839,34 0,00 0,00

2023-1 2688,08 0,00 0,00

2022-3 1723,16 0,00 0,00

2022-2 1328,80 0,00 0,00

2022-1 1325,43 0,00 0,00

2021 864,93 0,00 0,00

2020 700,05 0,00 0,00

2019 607,08 0,00 0,00

2018 487,45 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) silmeli korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. 
bedeli: 
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Mermer bedeli, 
korniş boyu  ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan  ödenir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 26,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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