
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1536
Mermerden, 21-25 Cm.Arası Yükseklikte (25 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 9955,34 0,00 0,00

2025-Kasım 9869,79 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 8060,86 0,00 0,00

2024 5504,29 0,00 0,00

2023-2 3339,34 0,00 0,00

2023-1 2338,08 0,00 0,00

2022-3 1499,16 0,00 0,00

2022-2 1156,30 0,00 0,00

2022-1 1152,93 0,00 0,00

2021 752,43 0,00 0,00

2020 609,55 0,00 0,00

2019 528,58 0,00 0,00

2018 425,45 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı 
korniş   yapılması ve   yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   :  Mermer 
bedeli, korniş boyu  ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 22,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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