

V.0102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0102
Tanımı	300 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1987,19	0,00	0,00
2025-Kasım	1969,82	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1681,36	0,00	0,00
2024	1335,05	0,00	0,00
2023-2	934,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	762,06	0,00	0,00
2022-3	493,97	0,00	0,00
2022-2	423,22	0,00	0,00
2022-1	282,53	0,00	0,00
2021	178,16	0,00	0,00
2020	154,52	0,00	0,00
2019	136,92	0,00	0,00
2018	111,67	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,300000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
04.V001/1		Su	m ³	0,230000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.