# V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0121/A** |
| Tanımı | Hidrolik Kireç Katkılı Mermer Taklidi Malakari Sıva Harcı Yapılması (Üst Tabaka) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 5917,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 5854,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4852,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3518,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2699,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2293,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1684,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1646,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1170,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 717,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 665,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 537,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 495,98 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V002/06 | | Mermer tozu (Beyaz) | TON | 0,431000 |
| 04.V57/5 | | Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1) | TON | 0,180000 |
| 04.V57/1 | | Sönmüş Kireç Hamuru | m³ | 0,310000 |
| 04.V002/05 | | Mermer pirinci (Beyaz) | TON | 0,784000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,145000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.