
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1152
Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genşliğe Kadar Farisili ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve 
Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 21400,80 0,00 0,00

2025-Kasım 21217,21 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 17330,98 0,00 0,00

2024 12499,83 0,00 0,00

2023-2 7605,13 0,00 0,00

2023-1 5381,36 0,00 0,00

2022-3 3475,21 0,00 0,00

2022-2 2694,14 0,00 0,00

2022-1 2682,55 0,00 0,00

2021 1755,90 0,00 0,00

2020 1483,28 0,00 0,00

2019 1284,05 0,00 0,00

2018 1156,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no. V.1145 şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm. genişliğe kadar farisili ve içi gömlekli 
minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve. işçilik 
dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri 
motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere 
ayrıca bedel verilir.NOT   : 1-Taş bedeli,  sözleşme durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları 
arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı 
elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi 
pozundan ödenir. 3- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik 
yükseklik zammı ödenir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 30,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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