
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1153
Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm'den Büyük Genişlikte Farisili ve İçi Gömlekli Minare 
Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 20304,53 0,00 0,00

2025-Kasım 20130,34 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 16443,48 0,00 0,00

2024 11862,33 0,00 0,00

2023-2 7217,63 0,00 0,00

2023-1 5106,36 0,00 0,00

2022-3 3297,71 0,00 0,00

2022-2 2556,64 0,00 0,00

2022-1 2545,05 0,00 0,00

2021 1665,90 0,00 0,00

2020 1407,03 0,00 0,00

2019 1218,05 0,00 0,00

2018 1096,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1145 şartlarıyla, kurşunlu kenetli 50 cm.den büyük genişlikte farisili ve içi gömlekli minare gövde 
ve peteği yapılması işçiliği, (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri 
motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere 
ayrıca bedel verilir.NOT   : 1-Taş bedeli,  sözleşme durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları 
arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı 
elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi 
pozundan ödenir. 3- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik 
yükseklik zammı ödenir.

2018 2019 2020 2021 2022-1 2022-2 2022-3 2023-1 2023-2 2024 2025-
Aralık

2025-
Ekim

2025-
Eylül

2025-
Kasım

2025-
Ocak

0
5000

10000
15000
20000
25000

Birim Fiyatlar
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 28,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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