
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1154
Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği 
Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 30171,00 0,00 0,00

2025-Kasım 29912,21 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 24430,98 0,00 0,00

2024 17599,83 0,00 0,00

2023-2 10705,13 0,00 0,00

2023-1 7581,36 0,00 0,00

2022-3 4895,21 0,00 0,00

2022-2 3794,14 0,00 0,00

2022-1 3782,55 0,00 0,00

2021 2475,90 0,00 0,00

2020 2093,28 0,00 0,00

2019 1812,05 0,00 0,00

2018 1636,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1147 şartlarıyla, yonu taşından, kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömlekli minare gövde ve 
peteği yapılması işçiliği (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 
bedeli: 
ÖLÇÜ:  Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli 
ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan 
kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT   : 1-Taş bedeli,  sözleşme durumuna göre   
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: 
V.1156'dan ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve 
paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan 
minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 46,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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