
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1155
Islah Edilecek Mevcut Taşlarla Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare Gövde ve 
Peteği Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 8245,50 0,00 0,00

2025-Kasım 8174,71 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 6680,98 0,00 0,00

2024 4849,83 0,00 0,00

2023-2 2955,13 0,00 0,00

2023-1 2081,36 0,00 0,00

2022-3 1345,21 0,00 0,00

2022-2 1044,14 0,00 0,00

2022-1 1032,55 0,00 0,00

2021 675,90 0,00 0,00

2020 568,28 0,00 0,00

2019 492,05 0,00 0,00

2018 436,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1147 şartlarıyla ıslah edilecek mevcut taşlarla kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömlekli minare 
gövde ve peteği yapılması işçiliği, (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, 
beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli 
ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan 
kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT   : 1-Gömlek işçiliği, poz no: V.1158'den ödenir.2- 
Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı 
ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz 
bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi 
aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

Islahı

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000
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