
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1157
Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 7697,36 0,00 0,00

2025-Kasım 7631,28 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 6237,23 0,00 0,00

2024 4531,08 0,00 0,00

2023-2 2761,38 0,00 0,00

2023-1 1943,86 0,00 0,00

2022-3 1256,46 0,00 0,00

2022-2 975,39 0,00 0,00

2022-1 963,80 0,00 0,00

2021 630,90 0,00 0,00

2020 530,15 0,00 0,00

2019 459,05 0,00 0,00

2018 406,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1156 şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması, her 
türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ:Gömleğin görünen dış yüz ajanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir; gömleğe giren basamakların 
başları gömlek alanından düşülür.
NOT:1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı 
elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan 
kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 5,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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