
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1544
Mermerden, 41-45 Cm.Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 14933,00 0,00 0,00

2025-Kasım 14804,69 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 12091,29 0,00 0,00

2024 8256,44 0,00 0,00

2023-2 5009,01 0,00 0,00

2023-1 3507,11 0,00 0,00

2022-3 2248,75 0,00 0,00

2022-2 1734,45 0,00 0,00

2022-1 1729,38 0,00 0,00

2021 1128,64 0,00 0,00

2020 914,33 0,00 0,00

2019 792,86 0,00 0,00

2018 638,18 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası (45 cm. dahil) düz pahlı korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. 
bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Mermer 
bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,015000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 33,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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