
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1545
Mermerden, 41-45 Cm.Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 17202,80 0,00 0,00

2025-Kasım 17054,99 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 13928,79 0,00 0,00

2024 9493,94 0,00 0,00

2023-2 5759,01 0,00 0,00

2023-1 4032,11 0,00 0,00

2022-3 2584,75 0,00 0,00

2022-2 1993,20 0,00 0,00

2022-1 1988,13 0,00 0,00

2021 1297,39 0,00 0,00

2020 1050,08 0,00 0,00

2019 910,61 0,00 0,00

2018 731,18 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası yükseklikte (45 cm. dahil) silmeli 
korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Mermer bedeli  
korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,015000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 39,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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