
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1546
Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 16104,51 0,00 0,00

2025-Kasım 15966,13 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 13040,46 0,00 0,00

2024 8915,45 0,00 0,00

2023-2 5409,93 0,00 0,00

2023-1 3788,65 0,00 0,00

2022-3 2429,64 0,00 0,00

2022-2 1874,48 0,00 0,00

2022-1 1867,71 0,00 0,00

2021 1218,95 0,00 0,00

2020 988,11 0,00 0,00

2019 856,84 0,00 0,00

2018 690,71 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış menilerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı 
korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   :  Mermer 
bedeli  korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,020000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 35,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,500000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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