
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1547
Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 18752,61 0,00 0,00

2025-Kasım 18591,48 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 15184,21 0,00 0,00

2024 10359,20 0,00 0,00

2023-2 6284,93 0,00 0,00

2023-1 4401,15 0,00 0,00

2022-3 2821,64 0,00 0,00

2022-2 2176,35 0,00 0,00

2022-1 2169,59 0,00 0,00

2021 1415,83 0,00 0,00

2020 1146,49 0,00 0,00

2019 994,21 0,00 0,00

2018 799,21 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte silmeli 
korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt 
bedeli: 
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Mermer bedeli,  
korniş boyu  ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,020000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 42,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,500000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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