
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1549
Mermerden, 51-55 Cm.Arası Yükseklikte (55 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 19509,21 0,00 0,00

2025-Kasım 19341,58 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 15796,71 0,00 0,00

2024 10771,70 0,00 0,00

2023-2 6534,93 0,00 0,00

2023-1 4576,15 0,00 0,00

2022-3 2933,64 0,00 0,00

2022-2 2262,60 0,00 0,00

2022-1 2255,84 0,00 0,00

2021 1472,08 0,00 0,00

2020 1191,74 0,00 0,00

2019 1033,46 0,00 0,00

2018 830,21 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte silmeli 
korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Mermer bedeli,  
korniş boyu  ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,020000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 44,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,500000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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