
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1551
Mermerden, 56-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 20288,96 0,00 0,00

2025-Kasım 20114,63 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 16427,96 0,00 0,00

2024 11214,83 0,00 0,00

2023-2 6803,68 0,00 0,00

2023-1 4763,65 0,00 0,00

2022-3 3054,33 0,00 0,00

2022-2 2355,73 0,00 0,00

2022-1 2348,96 0,00 0,00

2021 1532,98 0,00 0,00

2020 1241,74 0,00 0,00

2019 1076,78 0,00 0,00

2018 866,40 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli 
korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   :  Mermer 
bedeli,  korniş boyu  ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,020000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 45,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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