
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1553/A
500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 26-45 Cm. Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Mevcut 
Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 5919,33 0,00 0,00

2025-Kasım 5868,03 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4794,44 0,00 0,00

2024 3464,56 0,00 0,00

2023-2 2126,54 0,00 0,00

2023-1 1515,39 0,00 0,00

2022-3 986,45 0,00 0,00

2022-2 777,83 0,00 0,00

2022-1 756,81 0,00 0,00

2021 493,39 0,00 0,00

2020 418,30 0,00 0,00

2019 359,41 0,00 0,00

2018 322,35 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1553/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

26-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve 
yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç 
Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
İnce Sıvalar İçin )

m³ 0,015000

İşçilik:

Islahı

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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