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Birimi
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Fasikül

V.1159
Yonu Taşından Mevcut Minare Simit ve Kornişinin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025­Aralık 3532,85 0,00 0,00

2025­Kasım 3502,54 0,00 0,00

2025­Ekim 0,00 0,00 0,00

2025­Eylül 0,00 0,00 0,00

2025­Ocak 2861,20 0,00 0,00

2024 2077,71 0,00 0,00

2023­2 1263,53 0,00 0,00

2023­1 886,28 0,00 0,00

2022­3 572,91 0,00 0,00

2022­2 443,83 0,00 0,00

2022­1 441,51 0,00 0,00

2021 289,19 0,00 0,00

2020 242,70 0,00 0,00

2019 210,09 0,00 0,00

2018 185,73 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1158 şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine kon­ması, her 
türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş silmenin en üst hattından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Açıkta kalan 
işlenmiş üst satıhlar nazarı dikkate alınmaz.
NOT: 1­Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz 
bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2­Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi 
aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,010000

İşçilik:

Islahı

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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