
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1161
Minarede Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Müzeyyen Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 60712,35 0,00 0,00

2025-Kasım 60191,66 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 49155,98 0,00 0,00

2024 35414,83 0,00 0,00

2023-2 21530,13 0,00 0,00

2023-1 15231,36 0,00 0,00

2022-3 9835,21 0,00 0,00

2022-2 7619,14 0,00 0,00

2022-1 7607,55 0,00 0,00

2021 4980,40 0,00 0,00

2020 4208,78 0,00 0,00

2019 3643,05 0,00 0,00

2018 3287,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerefe altı yapılması 
işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının 
yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.NOT  : 1-Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve 
Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun 
bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun  40 
m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 90,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 14,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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