
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1161/B
Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Müzeyyen Barok Şerfe Altı 
Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 61228,65 0,00 0,00

2025-Kasım 60702,15 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 49580,70 0,00 0,00

2024 35721,85 0,00 0,00

2023-2 21775,65 0,00 0,00

2023-1 15425,81 0,00 0,00

2022-3 9983,05 0,00 0,00

2022-2 7767,68 0,00 0,00

2022-1 7715,99 0,00 0,00

2021 5042,49 0,00 0,00

2020 4265,99 0,00 0,00

2019 3692,01 0,00 0,00

2018 3334,98 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1161/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerefe altı yapılması 
işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının 
yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.NOT  :1-Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve 
Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun 
bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun  40 
m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı m³ 0,050000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 90,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 14,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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