
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1607
En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 4898,20 0,00 0,00

2025-Kasım 4856,06 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 3970,08 0,00 0,00

2024 2900,36 0,00 0,00

2023-2 1768,01 0,00 0,00

2023-1 1239,23 0,00 0,00

2022-3 801,49 0,00 0,00

2022-2 622,65 0,00 0,00

2022-1 612,51 0,00 0,00

2021 401,03 0,00 0,00

2020 335,41 0,00 0,00

2019 290,48 0,00 0,00

2018 253,34 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme 
ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 Doz Çimento Şerbeti m³ 0,030000

İşçilik:

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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