
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1603/A
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Her Genişlikte Mevcut Basamak veya 
Bördür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 7604,65 0,00 0,00

2025-Kasım 7538,20 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 6162,01 0,00 0,00

2024 4440,23 0,00 0,00

2023-2 2749,41 0,00 0,00

2023-1 1985,90 0,00 0,00

2022-3 1299,84 0,00 0,00

2022-2 1039,94 0,00 0,00

2022-1 990,91 0,00 0,00

2021 643,43 0,00 0,00

2020 549,78 0,00 0,00

2019 469,76 0,00 0,00

2018 425,29 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601/A şartları ile ıslahı ve yerine 
konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. 
İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.

2018 2019 2020 2021 2022-1 2022-2 2022-3 2023-1 2023-2 2024 2025-
Aralık

2025-
Ekim

2025-
Eylül

2025-
Kasım

2025-
Ocak

0
2000
4000
6000
8000

Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç 
Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
İnce Sıvalar İçin )

m³ 0,035000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 10,000000

 Islahı ve Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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