
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1606/A
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Islahı 
ve Yerine Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 8040,28 0,00 0,00

2025-Kasım 7970,26 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 6513,88 0,00 0,00

2024 4706,61 0,00 0,00

2023-2 2903,08 0,00 0,00

2023-1 2080,78 0,00 0,00

2022-3 1359,14 0,00 0,00

2022-2 1080,66 0,00 0,00

2022-1 1038,64 0,00 0,00

2021 675,65 0,00 0,00

2020 574,60 0,00 0,00

2019 492,08 0,00 0,00

2018 441,96 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her 
türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç 
Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
İnce Sıvalar İçin )

m³ 0,030000

İşçilik:

 Islahı

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 8,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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