
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1192
Yonu Taşından 41-60 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması 
ve Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 36099,90 0,00 0,00

2025-Kasım 35790,35 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 29225,00 0,00 0,00

2024 21020,00 0,00 0,00

2023-2 12775,00 0,00 0,00

2023-1 9050,00 0,00 0,00

2022-3 5842,50 0,00 0,00

2022-2 4525,00 0,00 0,00

2022-1 4525,00 0,00 0,00

2021 2962,25 0,00 0,00

2020 2506,50 0,00 0,00

2019 2169,50 0,00 0,00

2018 1965,50 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1192 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıyla yonu taşından 41-60 cm. arası yükseklikte (60 cm. dahil) kurşunlu kenetli profilli 
sütun kaidesi yapılması, yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir.NOT   : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği 
dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz 
bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 10,000000

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 50,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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