
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1203/B
Yonu Taşından Her Boyda Dört Köşeli Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 13510,50 0,00 0,00

2025-Kasım 13394,63 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 10937,50 0,00 0,00

2024 7925,00 0,00 0,00

2023-2 4812,50 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 3375,00 0,00 0,00

2022-3 2181,25 0,00 0,00

2022-2 1687,50 0,00 0,00

2022-1 1687,50 0,00 0,00

2021 1105,63 0,00 0,00

2020 928,75 0,00 0,00

2019 803,75 0,00 0,00

2018 713,75 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1202 şartlarıyla yonu taşından her ölçü ve kesitte yekpare dört köşeli sütun ve sütunce yapılması 
ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 
olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.NOT   : Taş 
bedeli  sözleşme durumuna göre    V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından 
ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 20,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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